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OST - Wymagania ogélne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST - WYMAGANIA OG OLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem STWIOR sg wymagania i przepisy ogo6lne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych w ramach inwestycji pn. Projekt zamienny instalacji kanalizacji sanitarnej dla zadania
Budowa Laboratorium Anatomii Prawidtowej na potrzeby Wydziatu Lekarskiego Akademii Medycznych i
Spotecznych Nauk Stosowanych w Elblggu

Podstawg opracowania jest:

- Projekt wykonawczy

— Normyi przepisy:
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczego6lowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454)

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t budowlano- montazowych.

Specyfikacja Techniczna OST - Wymagania 0Ogdllne odnosi sie do wymagan wspdllnych dla
poszczegdllnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
wykonane w ramach zadania:

1.3. Zakres rob6t obj etych STWIOR

1.3.1. Nazwy i kody CPV robét obj etych Przedmiotem Zamowienia Opierajac sie na Rozporzgdzeniu
w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy w sprawie Wspoélnego Stownika
Zamoéwien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody dziatow, grup, klas i kategorii robot budowlanych
objetych przedmiotem zamdowienia.

CPV sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.

Stownik gtéwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujgcej kody skladajace sie maksymalnie
z dziewieciu cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw, robo6t budowlanych lub
ustug tworzgcych przedmiot zamowienia. Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy
sposobb:

a) pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);

b) pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y);

C) pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);

d) pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej

kategorii. Dziewiata cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Stownik uzupetniajgcy moze byé stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamdwienia. Pozycje
skladajg sie z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajgcymi mu sformutowaniami umozliwiajgcymi
dodanie dalszych szczeg6tow odnoszacych sie do szczegdlnego charakteru lub miejsca przeznaczenia
zamawianych towarow. Kod alfanumeryczny sktada sie z:

» pierwszego poziomu zawierajgcedo litere odpowiadajgcg sekcji;

» drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktérych pierwsze trzy wskazujg na poddziat, a ostatnia
stuzy do celoéw weryfikaciji.

Dziaty, grupy, klasy i kategorie rob6t budowlanych
Dla rob6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia, zgodnie ze Wspdolnym Stownikiem Zamoéwien,
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mozna wyrdznié np. wyszczegolnione ponizej dziaty, grupy i klasy.

- Dzial rob6t: 45000000-7: Roboty budowlane

- Gruparob6t: 45100000-8: Przygotowanieterenup  od budow e

- Klasa robét: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i r ozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele,
drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdéw, sciany oporowe, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce baze techniczno - uzytkowg, wyposazong w instalacje i
urzgdzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkciji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa irozbudowa.

Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub czesci
wraz z urzagdzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami wptywajgcymi na wyglad
obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumiec¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania pozwolenia
lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie elementéw
prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotow itp.).

Wiasdciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast
podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.
Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen techniczno-
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez
jednostki gospodarki uspotecznionej oraz plan zagospodarowania dzialki budowlanej, realizowane przez
osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki uspotecznionej.

Nadzér techniczny - to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie
i sprawdzanie prawidlowosci rozwigzah projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robdét,
obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania
elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan
projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organéw
administracji panstwowej lub gospodarczej.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, betoniarki,
przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego,
a niezbedne przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne,
podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

Wykonawcy , rozumie sie przez to przyjmujgcego zamowienie na wykonanie inwestycji, robot lub
remontow;

Zamawiaj gcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamoOwienie wykonawcy; do obowigzkéw
zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
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odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
wykonawcg i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar)kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robét.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicowi ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie In zyniera/lInspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potaczenia.

Rysunki - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje
0 przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogélnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw
i budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce $wiadectwa
dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jesli sa
przedmiotem norm panstwowych — zaswiadczenie producenta potwierdzajgce zgodno$¢ z postanowieniem
odpowiednich norm.

Materialy wykonczeniowe muszg posiadac¢ atesty i aprobaty ITB i PZH dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie uzytecznosci publicznej lub stuzby zdrowia oraz powinny spetnia¢ wymogi szczego6towych
aktualnych norm i przepisow z zakresu BHP, sanitarnych i p. pozarowych.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

- spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

- warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6lnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa,
przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow,

- mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,
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- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- ochrone ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

- ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej,

- poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw os6b
trzecich, w tym

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- mozliwos¢ sukcesywnego wykonywania przytlgczy domowych przez poszczegolnych i zainteresowanych
mieszkancow w trakcie wykonywania robot,

- warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy. Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, OST, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera oraz normami i przepisamiw przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtdbwnych terenu oraz reperow, dziennik budowy i ksiege obmiaréw rob6t oraz co najmniej dwa
egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowe;j.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne terenu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokumentacje projektowg i SST. Dokumentacja projektowa
bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i SST.

1.5.3. Zgodno s$¢ rob6t z dokumentacj g projektow gi SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny byé uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskga zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to nalezy
przyjac przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru/Inzynier moze
akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczeg6towymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i wplyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru/lnzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny byé
niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehnstwa Terenu Budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru korncowego robét,
a w szczegolnosci:
1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.
2. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w spos6b uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach zaakceptowanych przez Inzyniera, tablic informacyjnych budowy.
3. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilgczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na Terenie Budowy,
takich jak: energia elektryczna, woda, scieki, sprezone powietrze itp. W cene kontraktowg winny byé
wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem
z tych medibw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy
i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z ww. czynnikéw i mediow
energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w pemni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
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wszelkich warunkéw technicznych przytagczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
4. Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie
i zaakceptowanego przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru projektu), spetniajgce wszelkie wymagania
polskiego prawa w tym zakresie. Lokalizacje i ilos¢ zapleczy okresli Wykonawca zgodnie z warunkami
wynikajgcymi z Projektu Organizacji Robo6t. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie
pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wilasnego uzytku. Biura
bedg znajdowa¢ sie na lub w sasiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru planem.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy
i rozbiorki, wigczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie podlegajg odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene kontraktows.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen niezbednych
mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediéw
zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania robét optatami.
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny uzy¢
elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia
elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ one uprzednio dzigki remontowi i malowaniu doprowadzone
do swojego pierwotnego stanu.
Wykonawca winien uzy¢ elementdéw seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla wydzielonych
obiektéw. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy
i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu
muszg by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Ustalenia ogélne dotycz ace ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie
nastepujgcych warunkéw:

* Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

» Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

mozliwoscig powstania pozaru;

e Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowaé zniszczen
w srodowisku naturalnym

* Materialy stosowane do robdt nie powinny zawiera¢ sktadnikdw zagrazajgcych sSrodowisku,
o0 stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Ochrona wéd
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Ochrona powietrza

Stezenie pyldw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materialtdw na budowie z uzyciem materialdw
pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny
ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organéw
administracji terenowe;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty atwopalne powinny by¢ skladowane w sposéb zgodny =z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny byé wyposazone
w urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli
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jakiekolwiek szkodliwe skladniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych materiatbw do wod
powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materialy takie nie mogg by¢ stosowane. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatbw powinny by¢ rozebrane
i wykonane ponownie z wkasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na
Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegétowych kontraktu
i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej
i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatah ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materialtdw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym
w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
uszkodzenia drég, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywac
pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani wykonywanych konstrukcjach
nawierzchni w obrebie granic placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych
elementéw na wlasny koszt, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajagce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Utrzymanie robot

Wykonawca powinien utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru, utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, w przeciwnym razie Inzynier/Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.6. Informacja na terenie budowy

Wykonawca zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikbw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021, poz 1686),
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.
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2. Materialy

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wytgcznie te wyroby budowlane (materiaty

i urzadzenia), ktére zostalty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisamii ktére posiadajg whasciwosci
uzytkowe umozliwiajgce prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan.

Okreslone w specyfikacji marki, typy materiatdw i nazwy wiasne producentéw podano jako
przyktadowe, wyznaczaj gce standard techniczny. Wykonawcy rob6t przystuguje prawo ich
zastgpienia przez materiaty i urz gdzenia o nie gorszej jako $ci i co najmniej robwnowa znych
parametrach technicznych. Decyzj e o zatwierdzeniu materialu zamiennego (réwnowa znego)
podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypa dkach koniecznych, po konsultaciji
z gtébwnym projektantem.

Uwaga: Podane w specyfikacji nazwy handlowe materia 6w i urz adzen budowlanych s g
przyktadowe. Zgodnie z ustaw g o0 zamoOwieniach publicznych dopuszcza si e zastosowanie
rownowa znych rozwi gzan, materiatow i urz gdzen w stosunku do przyj etych, pod warunkiem
zapewnienia nie gorszych wita $ciwo$ci funkcjonalnych i parametrow technicznych (w tym

w przypadku materialtéw wyko RAczeniowych wewn etrznych i zewn etrznych - tej samej lub zbli Zonej
kolorystyki, faktury) oraz nie gorszej jako $ci, od wia $ciwo$ci funkcjonalnych, parametréw

technicznych i jako $ci przyktadowych rozwi gzan, materialdbw i urz adzen okres$lonych
w dokumentaciji projektowe;j.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac:

1. Wyroby budowlane dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normag
lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacjg okreslong w lit. a,
majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedhug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,
dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodno$ci zostaly okreslone w rozporzadzeniu krajowym
w sprawie sposobOw deklarowania zgodnosci wyrob6w budowlanych oraz spos6b ich znakowania
znakiem budowlanym.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy
budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
okresla zarzgdzenie ministra wkasciwego do spraw zdrowia i opieki spotecznej.

Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zrodia wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia przez wskazanie nazw producenta ma na
celu doprecyzowanie przedmiotu zamOwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé skladania ofert
réownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty i urzgdzenia bedg posiadaty parametry nie
gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert
réwnowaznych nalezy dotgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow
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i urzgdzen réwnowaznych, zawierajgce ich parametry techniczne.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialty Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Zrédia uzyskania wszystkich materialtow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materialu Wykonawca powinien
dostarczyé Inzynierowi wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie zrédta materialéw nie oznacza, ze wszystkie
materialy z tego zrodta bedg przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatlu, albo w okresie dluzszym jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny by¢é zachowane
nastepujgce warunki;

a) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialtdw w czasie przeprowadzania inspekcji

b) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/lInspektor Nadzoru. Jesli Inzynier/Inspektor Nadzoru
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i skladowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodnos¢ z wymaganiami
poszczegbinych SST. odpowiedzialnos¢ za wady materialdbw powstale w czasie przechowywania
i skladowania ponosi Wykonawca. Inzynier/Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposéb
przechowywania i sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno byé prowadzone w spos6b umozliwiajgcy
inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego skfadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na whasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanych przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
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dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/lnspektora Nadzoru o swoim wyborze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez Inzynieral/lnspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wlasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajgcymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera/lnspektora Nadzoru
powinny byé¢ usuniete z placu budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogollne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywania robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.2. Wspolpraca In zyniera/lnspektora Nadzoru i wykonawcy

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
rob6t, oceng jakosci materiatdw i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych
z interpretacja dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetiania warunkéw
kontraktu przez wykonawce. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie podejmowal decyzje w sposéb
sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inzyniera/Inspektor Nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Inzynier/Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatdw.
Inzynier/Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST.
Polecenia Inzyniera/lnspektor Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.3. Zgodno $¢ robdt z obowi gzujgcymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w spos6b okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
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e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa,
przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow,

3. Mozliwosé utrzymania wkasciwego stanu technicznego,

4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich,
5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7. Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,

8. Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej,

9. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw os6b
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy.

5.4. Harmonogram robot

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
harmonogram calej budowy na warunkach przewidzianych w Kontrakcie

5.5. Wady robot spowodowane przez poprzednich wyko ~ nawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, zaistniata
wadliwos¢ tych robo6t spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow,
to Inzynier/Inspektor Nadzoru zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowaé¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt
Zamawiajgcego.

6. Kontrola jako $ci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zalozong
jakos¢ robot.

Jednostki miar . Jednostki miar beda okreslane jedynie w systemie metryczny (SI) Uzywane jednostki
wykazano w ponizszej tabeli.

Normy . Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Ustawa ,Prawo budowlane” oraz Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne
Z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczeg6towe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich
jakosé nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyr6b budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢
zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

e z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

» z whasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,

» z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub
wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) r6znig sie istotnie od
wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

» Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.
Wykaz wyrobéw objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajgce Certyfikaty)
okresla rozporzadzenie w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie oraz rozporzgdzenie w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majagcych
istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej, a takze rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteridw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

e Certyfikacje zgodnosci. Na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub Certyfikat
Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.

» Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normg Ilub
Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng. Zasady wydawania i wzér deklaracji zgodnosci okresla
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rozporzadzenie w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majgce
istotnego wpltywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatno$ci,
atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrob6w okresla Rozporzadzenie w sprawie
wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;j.

Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych opisano stosowane
materiaty i surowce, bedg one zgodne z podanymi danymi szczegétowym. Materiaty i surowce nie objete
polskimi normami beda reprezentowaly najwyzszg jako$¢ w swojej klasie.

Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiaty beda zdolne do funkcjonowania w sposéb
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowaé na miejscu budowy.
Wykonawca moze zakladac, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujgcych granicach:

- Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.

- Wilgotno$¢: 0 do 95 %.

- Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania probek, badan materiatow i przeprowadzania prob szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inzynier/Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajgcego
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi Wykonawca.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru program zapewnienia jako$ci (PZJ),
aby wykazywaé stosowanie sie do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami
podanymi w Kontrakcie. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym
jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sie do
nich, beda przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
i ich czestotliwos¢, sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier/Inspektor Nadzory ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

6.1. Program zapewnienia jako sci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robo6t, mozliwosci
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techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czes¢ 0goIng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot; organizacje ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robot; bhp; wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne, wykaz o0s6éb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wasnego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn iurzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne;

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzehn do magazynowania i zatadunku materiatow;

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu;

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdbw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementéw robdt;

- spos6b postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngc
zalozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badahn materialtdbw oraz robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier /Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie
powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi/Inspektor Nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidlowo wykalibrowanej
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny byé utrzymywane w stanie czystodci, a wszystkie urzgdzenia
w dobrym stanie technicznym. Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien mieé¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te sg tak powazne, ze mogg wptywaé ujemnie
na wyniki badan, Inzynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo, zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong
mozliwosé udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera/inspektor Nadzoru Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
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przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru powinny by¢ odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera/Inspektor Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca powinien przekazywac Inzynierowi/Inspektor Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badarh powinny by¢ przekazywane Inzynierowi/Inspektor Nadzoru na formularzu wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepnic je
na zyczenie Inzynierowi/Inspektor Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera/Inspektora Nadzoru

Inzynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢ materialow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier/inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatow
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze opierac sie wytgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jako $ci materiatow i urz adzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialtdw przez Wykonawce, Inzynier/Inspektor Nadzoru moze
dopuscic¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodnos¢ z warunkami
podanymiw SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Inspektor Nadzoru na jego zyczenie.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do kohAca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne,
dokonane trwatlg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢é oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

» date przekazania Wykonawcy placu budowy;

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

» uzgodnienie przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot;
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw roboét; przebieg robét, trudnosci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
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e uwagii polecenia Inzyniera/Inspektor Nadzoru;

e daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu; zgtoszenia i daty odbioréw robot
zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robét;

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektoweyj;

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t; dane dotyczace jakosci materiatow,
pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

* wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przediozone
Inzynierowi/Inspektor Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/lnspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym
i wpisuje do ksiegi obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7.  Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach

ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane do ksiegi obmiarow.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robot i materiatow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni robét, bedg wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci robot ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych lub inng,
zaakceptowang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie
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powinny by¢é wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Kazdy pojazd powinien by¢é oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.

Materialy, ktorych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byé przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do

tego celu mogg by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztait, ze jej
pojemnos$¢ mozna tatwo i dokladnie okresli¢. Kazdy pojazd powinien byé oznakowany w sposéb czytelny,
umozliwiajgcy jego identyfikacje. Objetos¢ materialu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed
rozpoczeciem robét uzgodniona przez Wykonawce i Inzyniera/lnspektora Nadzoru na pismie, dla kazdego
typu uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastapi w punkcie dostawy. Objeto$¢ materiatu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inzyniera/lnspektor Nadzoru, nie
podlega zaptacie. Pojazdy przewozgce mniejszg objetosé od uzgodnionej mogg by¢ odrzucone przez
Inzyniera /Inspektor Nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy
losowej kontroli stwierdzi on, ze objeto$¢ materialu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
uzgodnionej, to catos¢ materiatdbw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;.

Jezeli zostalo to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inzyniera/lnspektor Nadzoru, materiat
rozliczany na podstawie objetosci moze byé wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek
objetosci z zastosowaniem gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz
warto$¢ gestodci objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed
rozpoczeciem robét. Wykonawcey nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej
materiatu, jezeli rzeczywista gestos¢ objetosciowa dostarczonego materiatlu wykazywata wahania
i byta mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na piSmie przed rozpoczeciem robot.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub
mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mogg by¢ losowo
sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta,
o ile takich tolerancji nie okreslono w SST. Cement i wapno bedg mierzone w kilogramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.
Woda bedzie mierzona w metrach sze$ciennych.

Wszelkie inne materialy bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub
SST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robaét.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci
i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzeh wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane
i posiadajg wazne $wiadectwa legalizaciji.

Doktadnos$c¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana
i powtornie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, e stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana
i powtdrnie zalegalizowana, a masa wszystkich materialdbw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od
czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony biad, pomniejszony o dopuszczalng
tolerancje réwng 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany W ykonawcy robot.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione odpowiednimi szkicami
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umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem
Nadzoru.

8.  Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior roboét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci rob6t, do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Odbior
powinien byé przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

W  przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inzynier/Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian
i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej
czesci robot.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robét.

8.4. Odbidr ko ncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Inzyniera.
Odbiér koncowy robot powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia rob6t i kompletnosci oraz prawidlowosci operatu

kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego rob6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robdt dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacija projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja powinna sie zapoznac z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja
przerywa swoje czynnoscii ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robd6t w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja
dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.
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8.5. Dokumenty do odbioru ko nhcowego robdét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

» szczegotowe specyfikacje techniczne,

» uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

» sprawozdanie techniczne,

» inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

 zakres i lokalizacje wykonywanych robaét,

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

» uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

» date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru
koncowego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien byé dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru korhcowego.

9. Podstawa ptatno Sci
9.1. Ustalenia ogolne

Zasady ptatnosci okreslone bedg w kontrakcie na roboty budowlane.

Ceny podane przez Wykonawce muszg pokrywac wszystkie koszty wykonania robét i koszty zwigzane z:

=  Wypelnieniem obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan i wymagan
zwigzanych z prowadzeniem robdét wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikajgcych z Kontraktu.

= Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.

= Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatbw i urzgdzen oraz
wszelkimi kosztami zwigzanymi.

= Sprzetem, jego dostawg, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania rob6t
objetych Kontraktem.

= Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi.

= Kosztami ogéinymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kazdym elemencie rob6t winny by¢ wykonywane w sposdb kompletny opisany
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
i z zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inzyniera/lnspektora Nadzoru. W taki sposéb roboty
bedg odbierane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-1. INSTALACJA KANALIZACJI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji dla zadania pn.: Projekt zamienny instalacji kanalizacji
sanitarnej dla zadania Budowa Laboratorium Anatomii Prawidtowej na potrzeby Wydziatlu Lekarskiego
Akademii Medycznych i Spotecznych Nauk Stosowanych w Elblggu

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV):

Grupa - 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa — 45330000-9-Hydraulika i roboty sanitarne

Kategoria - 45332400-7-Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
przy uzyciu materiatdbw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych. Zakres
robét objetych niniejszg ST obejmuje wykonanie instalacji kanalizaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Instalacja kanalizacyjna - uktad potaczonych przewoddéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajgcy scieki oraz wody opadowe do pierwszej

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd tgczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewéd odptywowy (poziom) - przewdd stuzgcy do odprowadzenia sciekéw z pionéw do podtgczenia
kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwalosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdbw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
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muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na zmiane parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. Materiaty

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci OST
~Wymagania ogélne” pkt.2.

Materialy do budowy instalacji powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiadaé¢ swiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Mozna dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Materialy zgodnie z dokumentacj g projektow a.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny byé uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze i wyborze i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot do ktorych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

- Samochéd samowytadowczy 5t,

- Samochdéd dostawczy do 0,9t,

3.1. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
i narzedzi do :

- ciecia rur

- giecia rur

- wykonywania potgczen zgrzewanych

- sprzetu do wykonania proby hydraulicznej

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.1. Transport rur
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Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposGb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz $Srodka
transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podkfadkach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobOw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym.

4.2. Transport ksztattek, armatury oraz urz  gdzen
Ksztaltki, armature, urzadzenia, materialy pomocnicze itp. moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu w sposGb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

5. Wykonanie robot

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 5.

Instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania w sposéb
umozliwiajgcy ich prawidtowe dziatanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu, wymagan przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, a takze zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.

5.1. Monta z ruroci ggow

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowaé uszkodzenie przewodow

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzehn mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny
sposodb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Dtugos$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
Sciany lub stropu.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie:

- przewody spustowe powinny by¢é wyposazone w rewizje stuzace do ich czyszczenia.

- czyszczaki (rewizje) powinny mie¢ szczelne zamknigcie umozliwiajgce ich fatwg eksploatacje.

Prowadzenie przewodéw odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ ukladane z zachowaniem
minimalnego spadku zaleznego od jej $rednicy.

5.2. Montaz urzadzen i wyposa zenia sanitarnego
Montaz wyposazenia sanitarnego ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta.

5.3. Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Z préby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

6. Kontrola jako Sci
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

- Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
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- Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt 7.
Jednostkg obmiarowsg jest:

- sztuka [szt] armatura

- metr [m] przewody kanalizacyjne

- komplet [kpl] urzadzenia, przybory sanitarne, wpusty,

8. Odbidr rob6t

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami inzyniera kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne, lub jezeli Inzynier uznat wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na
cechy eksploatacyjne i ustalit zakres i wielko$¢ potrgcer za obnizong jakosc.

8.1. Wymagania dotycz gce odbioru robot

Odbioru rob6t polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i strop (umiejscowienie i wymiary otworow),

- bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$é bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protoko6t stwierdzajacy jakosé wykonania oraz przydatnos¢ roboét
i elementow do prawidiowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robat,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatbw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw
materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacii,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoly badan szczelnosci instalacji.

9. Podstawa ptatno $ci
OgodIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 9.

10. Przepisy zwi gzane

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania”

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-85/C-89203 ,Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

PN-85/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.

Brak przywofania tytutu badz nazwy ktérejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta badz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapiséw i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych
przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowg, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-2. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej instalacji kanalizacji dla zadania pn.: Projekt zamienny instalacji
kanalizacji sanitarnej dla zadania Budowa Laboratorium Anatomii Prawidtowej na potrzeby Wydziatu
Lekarskiego Akademii Medycznych i Spotecznych Nauk Stosowanych w Elblggu

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV):

Grupa - 45200000-0 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czedci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa — 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Kategoria - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania
zewnetrznej instalacji kanalizacji, przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatéw
lub aprobat technicznych.

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Kanalizacja grawitacyjna - rurocigg podziemny, stuzacy do bezcisnieniowego transportu sciekow.
Kanalizacja ttoczna - rurocigg podziemny, stuzacy do transportu $ciekdw pod ci$nieniem na wyzszy poziom
w wyniku pracy pomp w przepompowniach sciekéw.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujgcy na sieci kanalizacyjnej (na dtugosci
przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majgcych
na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu $ciekow.

Studzienka odpowietrzaj gca - studzienka na rurociggu ttocznym, w ktérej rurocigg cisnieniowy wyposazony
jest w odpowietrznik, montowana jest w najwyzszych punktach sieci cisnieniowe;j.

Studzienka odwadniaj gca - studzienka na rurociggu ttocznym, w ktdrej rurociag cisnieniowy wyposazony
jest w armature umozliwiajgcg opréznienie rurociggu cisnieniowego, montowana jest w najnizszych punktach
sieci cisnieniowej.

Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcych dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé
komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki a rzedng spocznika.

Komin wlazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

Piyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim sciekéw.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu stuzgca do przenoszenia obcigzeh zewnetrznych
do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg ewentualnych przeciekéw.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé¢ obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdbw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. Materiaty

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci OST
~Wymagania ogélne” pkt.2.

Materialy do budowy instalacji powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiadaé swiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Mozna dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczehAstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Materialy zgodnie z dokumentacj g projektow a.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji kanalizacji powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

- Koparka ggsienicowa 0,25m3,

- Samochdéd dostawczy do 0,9,

- Samochéd samowytadowczy 5t,

- Ubijak spalinowy 200kg,

- Zageszczarka wibracyjna 50m3/h.

- Koparko — fadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m3

- Rowniarka samojezdna 100 KM,

- Wciggarki reczne i mechaniczne,

- Drobny sprzet montazowy.

- Pozostaty niezbedny sprzet techniczny.
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4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.1. Rury

Transport i skladowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy cigglej obserwacji wkasciwosci
tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly
poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry
mogtby uszkodzié tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone
Scidle obok na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Wolne kohce rur w odcinkach
prostych wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie moga by¢ diuzsze niz 1m. Rury w zwojach nalezy
transportowa¢ w taki sposob, by nie byto mozliwe ich przesuwanie. Przy czym $rednice zwojow nie moga
by¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca sie transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi
posiadac¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m.

W trakcje fadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podiozu. Zatadunek i roztadunek powinien
by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z tkaniny lub lin konopnych. Wyladunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno
stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
Srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac¢ rury "wewnetrzne". Gdy
rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widtowego. Dopuszcza sie skladowanie rur na podtozu réwnym, gtadkim i miekkim,
najkorzystniej drewnianym, nie powodujgcym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezpo$rednim
dziataniem promieni stonecznych (szczegolnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku zadaszenia
mozna stosowaé plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszczajgce swiatta. Temperatura przechowywania
rur nie powinna przekracza¢ 30C.

4.2. Kregi

Transport kregéw powinien odbywaé¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekitadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Wihazy kanatowe
Wiazy kanatlowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga byé przewozone luzem.

4.4. Kruszywa i materiaty izolacyjne

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac¢ sie przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych s$rodkéw
transportu zapewniajgcych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewozonych materiatow
przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. Powyzsze zasady obowigzujg réwniez przy
przewozeniu materiatow izolacyjnych.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 5.

5.1. Roboty ziemne

5.1.1. Wykopy

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych, wiasciwie oznakowac,
ogrodzi¢ i oswietlic. Zapewni¢ bezpieczne dojscia do posesji i awaryjny dojazd. Ruch kotowy w pasie
drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego na czas robot.

Do robét ziemnych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu zgody wilasciciela terenu oraz po geodezyjnym
wytyczeniu tras i lokalizacji obiektow. Z tyczenia geodezyjnego nalezy wykona¢ szkic tyczenia.

Przewody uktada¢ w wykopie umocnionym w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach umocnionych
wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo od najnizszego punktu w suchym odwodnionym wykopie
zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta rur. W przypadku wystepowania wod gruntowych nalezy
wykonaé odwodnienie wykopow.

Umocnienie wykopu powinno obejmowaé calg wysokos¢ wykopu od dna do 20 — 30 cm powyzej poziomu
wykopu. Minimalng szerokos¢ strefy roboczej wewngtrz umocnienia dostosowa¢ do srednicy projektowanej
sieci. Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t ziemnych przedstawi do akceptaciji sposéb zabezpieczenia
wykopow i harmonogram wykonywanych prac ziemnych.
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Wykopy pod przewody wykona¢ mechanicznie. W miejscach zblizeri do istniejgcego uzbrojenia roboty
ziemne wykonywaé recznie (wykona¢ reczne przekopy kontrolne). Pogilebianie wykopu do rzednej
projektowanej na wys. 10 — 20 cm wykonywac¢ recznie. Podloze przygotowac tak aby poszczegélne rury
spoczywaty réwnomiernie na dnie. W podtozu, pod projektowane odcinki przytgcza i instalacji doziemnej nie
moze wystepowac gruz i kamienie.
W trakcie rob6t ziemnych przestrzegaé ustalen norm:
PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania og6ine
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania oraz obowigzujgcych warunkéw technicznych
i bhp.
Roboty ziemne w miejscach wystepujgcych kolizji nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegoélnej
ostrozno$ci. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w razie potrzeby
podpierac liniowo na catej diugosci. Nalezy stosowac¢ tradycyjne metody podparcia lub podwieszenia. Na
skrzyzowaniu z kablem telekomunikacyjnym oraz energetycznym nalezy na kablach zatozy¢ rury ochronne
dla kazdej kolizji. Przy zblizeniach na odlegtos¢ mniejszg niz 1,0 m projektowanych sieci do istniejgcego
uzbrojenia nalezy zastosowac rure ochrong na istniejgcym uzbrojeniu.
W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, zmiany lub przebudowe nalezy dokonac
w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

5.2. Ogodlne zasady monta zu elementéw instalaciji

Rurociagi kanalizacyjne nalezy montowa¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie na podsypce
piaskowej grubosci 0,2m. W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy odwadnia¢ za pomoca
igtofiltréw wyptukiwanych lub za pomocg pomp szlamowych bezposrednio w wykopie.

Wszystkie wykopy prowadzi¢ metodg rozkopu wagskoprzestrzennego w obudowach z piyt szalunkowych
petnych. Do glebokosci 4,0 m stosowaé obudowy kroczgce typu ,BOX”.

Szerokosé wykopu w dnie powinna wynosic:

- 0,90 m dla przewodéw 160mm,

- 1,00 m dla przewodéw 200mm,

- 1,05 m dla przewodéw 250mm,

- 1,10 m dla przewodéw 315mm,

- 1,25 m dla przewodéw 400mm,

- 1,30 m dla przewodéw 500mm.

Rurociggi uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 20 cm ubijanego mechanicznie. Po utozeniu
kanalizacji nalezy wykona¢ obsypke o grubosci 30 cm i zasypke rurociggu.

Zagtebienie rurociggéw powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania oraz zapewni¢ grawitacyjny odptyw wod
lub $ciekéw i nie powodowac kolizji z innymi urzadzeniami

W uzasadnionych przypadkach, gdy przewody projektowanej kanalizacji deszczowej i sanitarnej
prowadzone bedg w strefie przemarzania gruntu nalezy je ociepli¢ na catej diugosci warstwg keramzytu
o0 grubosci 20cm. Aby ograniczyé zawilgocenie warstwa keramzytu powinna zosta¢ przykryta folig z
tworzywa sztucznego (geomembrang).

Grubos¢ warstwy ochronnej wokoét rurociggu powinna wynosié co najmniej 0,5 m liczac od gornej
krawedzi rurociggu. Warstwe tg nalezy zageszczac ubijakiem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,
tak aby nie uszkodzi¢ rury kanalizacyjnej. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢é na zageszczenie zasypki
pomiedzy rurg a $ciang wykopu. Nastepnie wykop wypetni¢ gruntem niewysadzinowym niespoistym i
matospoistym réznofrakcyjnym o dobrej zageszczalnosci. Do gtebokosci 1,20m ppt zasypke zageszczacé
mechanicznie uzyskujgc stopien zageszczenia co najmniej 1s=0,97. Gérng warstwe podtoza do glebokosci
1,2 m zageszcza¢ mechanicznie uzyskujgc stopien zageszczenia Is=1,00. Maksymalna grubosé warstw do
zageszczania nie moze przekraczaé 25 cm.

Montaz rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, uzywajgc
odpowiedniego sprzetu.

Przed calkowitym zasypaniem wykonanej kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
rurociggéw wg obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw branzowych oraz instrukcji. W trakcie prob nalezy
na kanalizacji sprawdzi¢ szczelno$¢ zigczy kielichowych i potaczeh w studniach kanalizacyjnych. Prébe
szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz PN-EN 1610:2002/Ap1:2007.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce uzgodnione ze stuzbami Inwestora.

5.3. Lgczenie przewodow

taczenie przewodu wykona¢ za pomocg zigcza kielichowego na wcisk uszczelnionego za pomoca
pierécienia gumowego. Pofgczenie wykonywaé¢ w wykopie, wzglednie na poziomie terenu. Potaczenie
bosych koncéw rur wykona¢é za pomocg zigczek dwukielichowych Ilub nasuwek przelotowych
dwukielichowych.
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5.4. Monta z urzgdzen specjalistycznych oraz studni

Montaz urzadzen specjalistycznych i innych (studzienki itp.) nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych montazowych oraz technologia zalecang przez
producentéw urzgdzen.

5.5. Oznakowanie uzbrojenia
Wszystkie elementy uzbrojenia nalezy oznakowac trwale oznakowa¢ przy pomocy tablic informacyjnych
wykonanych wg normy PN-70/N-01270.08, umieszczonych na $cianach lub stupkach betonowych.

5.6. Oznaczenie ruroci agow

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inzyniera, tadmy markujgce powinny byé potozone na
wierzchu osypki zwirowej lub wybranego materialu wypetniajgcego, od 500 do 600 mm ponad goérng
powierzchnig rury z tekstem do goéry. Potgczenia tasmy powinny by¢ w sposéb trwaty ztgczone z zaktadkg
1 metra. Jezeli istnieje drut wskaznikowy, jego ciggto§¢ musi by¢ zachowana. Druty powinny by¢
przymocowane do metalowej armatury na rurociggu

5.7. Préba szczelno sci

Probe szczelnosci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykona¢ na odkrytych potaczeniach wg PN-EN 1610
,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”. Po napetnieniu kanatu woda i wytworzeniu cisnienia
prébnego moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (zazwyczaj wystarcza 1 godz.).
Po czasie stabilizacji wode uzupetni¢ do cisnienia probnego. Cisnienie probne min. 1 m st. wody, max. 5 m
st. wody. Cisnienie wody ustawi¢ z dokfadnoscig do 1 kPa (0,1 m st. wody). W wyznaczonej studzience
nalezy obserwowa¢ ubytek wody przez okres 30 min. Prébe cisnienia uznaje sie za wykonang z wynikiem
pozytywnym jezeli catkowita ilo§¢ wody uzupetnionej w czasie badania nie przekracza:

- 0,15 I/m2 dla przewodow,

- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych,

- 0,2 I/m2 dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.

Podana powierzchnia w m2 odnosi sie do powierzchni zwilzonej.

Wymagana jest tylko 1 préba szczelnosci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru: na eksfiltracje
sciekéw do gruntu lub infiltracje wod gruntowych do kanatu. W przypadku wykonania préby na eksfiltracje
sciekébw do gruntu nalezy obnizy¢ ewentualny poziom wéd gruntowych o 0,5 m ponizej dna najgiebiej
posadowionego kanatu. W przypadku wyboru préby na infiltracje wéd gruntowych do kanatu badany odcinek
musi by¢ zlokalizowany min. 1 m pod wodg (minimalne cisnienie 1 m st. wody). Dopuszcza sie wykonanie
préby szczelnosci metodg L (z uzyciem powietrza) zgodnie z w/w normg. Metode badan i sposob jej
wykonywania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

6. Kontrola jako Sci

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badah na budowie w celu wykazania Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robét z Dokumentacja
Projektowg oraz wymaganiami, Specyfikacji, norm i przepisow. Przed przystapieniem do badania,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora nadzoru.
Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktorg moze kontynuowaé po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

6.1. Materiaty
Badanie materiatébw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow
z wymogami rysunkéw i odpowiednich norm materiatowych i wymagan niniejszych ST.

6.2. Kontrola jako $ci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
i z czestotliwoscig okredlong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inspektora. Do Wykonawcy
nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robét.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z whlasciwymi STWIOR oraz
wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentéw materiatdw
i urzadzen.
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6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majgce na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonania wykopow,

- ustalenia metod prowadzenia Robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

- sprawdzenie jakosci i parametrow technicznych materiatéw i urzadzen, ktére majg zosta¢ wykorzystane do
wykonania instalacji.

- sprawdzenie czy zastosowane materialy posiadajg odpowiednie certyfikaty lub rownorzedne decyzje oraz
Swiadectwa jakosciowe.

- sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jezeli takie sg niezbedne)

- sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobéw stosowanych w danej instalacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w oparciu 0 norme BN-
83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- zbadanie materiatléw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w Dokumentaciji
Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwarce,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci i wilgotnosci,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza z piasku,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujgcych i ich zabezpieczenia,
-badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zlgczy,

- badanie zmiany kierunkoéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym (w tym: badanie podioza,
izolacji, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie montazu przewodow i armatury),

- badanie szczelnosci przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegoblinych jego warstw.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostatych przewodoéw — 5 cm,

- rdznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewodéw * 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczyc:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw — 2 cm,

- dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2 cm i nie mogg spowodowaé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

7. Obmiar robot

Ogblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 7.
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Jednostkg obmiarowsg jest:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — km,
- Roboty ziemne (wykopy, wywoz ziemi, zasypywanie wykopOw, zageszczanie gruntu)- m3,
- Koszty utylizacji ziemi - m3,

- Warstwy podsypkowe — m3,

- Kanaly z rur — m,

- Ksztaitki (kolana, czwdrniki, redukcje, trgjniki) — szt,

- Studzienki kanalizacyjne systemowe — szt,

- Obetonowanie wlazéw — m2,

- Zestawy — kpl.

- Préba szczelnosci kanatéw rurowych — m.

8. Odbior rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary

i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw
materiatow

i rob6t powinny byé wpisane do Dziennika Budowy.

8.1. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane
z budowg instalacji kanalizacyjnych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- wykonanie rur ochronnych,

- préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdinego postepu robét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru rob6t zanikajgcych zgodnie z ustalonymi zasadami.

8.2. Odbidr ko ncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajgce na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy calkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu, szczego6towo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaly
spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okreslic konieczne dalsze
postepowanie.

Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢, co najmniej nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Dziennik budowy,

- Atesty i zadwiadczenia,

- Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu rob6t budowlanych
zostaly zakryte,

- Protokoty préb szczelnosci przewodéw instalacii,

9. Podstawa ptatno sci
OgodIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 9.

10. Przepisy zwi gzane
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoélne i definicje
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PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania

i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3:
Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji

PN-EN 124-6:2015-07 Zwierniczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-64/H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

PN-EN 476:2012 Wymagania ogoélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialtowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes$¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczgce uszczelek zigczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Brak przywofania tytutu badz nazwy ktérejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta badz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapiséw i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetienia wszystkich wymagan prawnych
przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowag, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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